

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Relaxačno - oddychová zóna v obci Gočaltovo		Miesto: Obec Gočaltovo								
JKSO :										
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Zobola	Dňa: 7.8.2022							
Odberateľ: Obec Gočaltovo		IČO:								
		DIČ:								
Dodávateľ:		IČO:								
		DIČ:								
Projektant:		IČO:								
		DIČ:								
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:				6	Práce nadčas				
2	PSV:				7	Murárske výpomocy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				
4	Iné:				9					
5	Súčet:				10	Sučet riadkov 6 až 9:				
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady					
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce				
14					19					
15				Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		<b>E</b> Celkové náklady					
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
dátum:					22	DPH 20% z:				
					23	DPH 0% z:				
					24	Sučet riadkov 21 až 23:				
					<b>F</b> Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:					podpis:					
dátum:					dátum:					
pečiatka:					pečiatka:					

Odberateľ: Obec Gočaltovo  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.08.2022

Stavba : Relaxačno - oddychová zóna v obci Gočaltovo

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	251,275
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	32,14478	23,305	129,500
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	32,14478	23,305	380,775
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,963	79,287
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,963	79,287
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	32,14478	24,268	460,062

Odberateľ: Obec Gočaltovo  
 Projektant:  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 07.08.2022

Stavba : Relaxačno - oddychová zóna v obci Gočaltovo

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	92,000	m3		0,00	20
2	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 pod obrubníky	12,840	m3		0,00	20
3	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	104,840	m3		0,00	20
4	272	167101101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	104,840	m3		0,00	20
5	231	171203111	Uloženie výkopku v rovine	104,840	m3		0,00	20
6	001	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	200,000	m2		0,00	20
7	000	181999999	Ostatné konštrukcie - úpravy pláni	1,000	hod		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	107,000	m			20
9	MAT	592174920	Obrubník cestný	108,070	kus			20
10	013	962042321	Búranie muríva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	10,593	m3			20
11	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	23,305	t			20
12	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23,305	t			20
13	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	23,305	t			20
14	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	23,305	t			20
15	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	32,145	t			20
16	221	998224191	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie betónový	32,145	t			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
17	767	767911813	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky cez 2,0 m	107,000	m		0,00	20
18	767	767912812	Demontáž ostnatého drôtu výšky cez 2,0 m	107,000	m		0,00	20
19	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m	107,000	m		0,00	20
20	767	767916814	Demontáž oplatenia z vlnitého alebo profilového plechu hmotnosti cez 70 kg	107,000	m		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	